

Ogłoszenie nr 540157464-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.

**Chorzów:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 572768-N-2020

**Data:** 10/08/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Krajowy numer identyfikacyjny 00016624900000, ul. ul. Bałtycka 8 A, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060.

Adres strony internetowej (url): [www.mzuim.chorzow.eu](http://www.mzuim.chorzow.eu)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** „Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie”, ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie projektu, została podzielona na odcinki: • Odcinek od ul. Pocztovej do ul. Głównej z wyłączeniem ul. Legnickiej i odcinka ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie, (wykonanie oznakowania), • ul. Legnicka (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • Odcinek od placu Hutników do ul. Batorego z wyłączeniem Parku Redena i przebiecia przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • Park Redena (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • Przebiecie przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (wykonanie oznakowania), • ul. Maciejkowicka (wykonanie oznakowania), • ul. Michałkowicka (wykonanie oznakowania). W pierwszej kolejności będzie realizowany

odcinek określony w dokumentacji projektowej, jako „CZĘŚĆ 5: DOSTOSOWANIE POŁĄCZENIA UL. SIEMIANOWICKIEJ I UL. KASPROWICZA DO RUCHU ROWEROWEGO”, który należy wykonać do końca 2020r. Szczegóły znajdują się w dokumentacji projektowej. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. tj. z 2019r. poz. 2311). 3. W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. 4. W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży wykonawcę. 5. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży wykonawcę. 6. Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego. 7. Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót. 8. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak, 43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62, stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W

przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków. 10. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową. 11. Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych polegających na: budowie, modernizacji oraz oznakowaniu ciągów rowerowych, b) nadzorowanie pracy brygady pracowników (brygadziści). Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorce umowy”.

**W ogłoszeniu powinno być:** „Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie”, ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie projektu, została podzielona na odcinki: • Odcinek od ul. Pocztowej do ul. Głównej z wyłączeniem ul. Legnickiej i odcinka ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie, (wykonanie oznakowania), • ul. Legnicka (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania) - w odcinek wchodzi: dostosowanie połączenia ul. Siemianowickiej i ul. Kasprowicza do ruchu rowerowego, remont nawierzchni jezdni ul. Kalusa i objęta odrębną dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A., • Odcinek od placu Hutników do ul. Batorego z wyłączeniem Parku Redena i przebiccia przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • Park Redena (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania), • Przebiccie przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (wykonanie oznakowania), • ul. Maciejkowicka (wykonanie oznakowania), • ul. Michałkowicka (wykonanie

oznakowania). UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. tj. z 2019r. poz. 2311). 3. W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. 4. W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży wykonawcę. 5. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży wykonawcę. 6. Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego. Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót. 7. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak, 43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62: 1) Aktualizacja projektów tras rowerowych w Chorzowie na odcinkach: od ul. Pocztovej do ul. Głównej, od Placu Hutników do ul. Batorego, wzdłuż ulic: Maciejkowickiej i Michałkowickiej stanowiąca Załączniki nr 9-11 do SIWZ 2) Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków. 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową. 10. Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych polegających na: budowie, modernizacji oraz oznakowaniu ciągów rowerowych, b) nadzorowanie pracy brygady pracowników (brygadziści). Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorzec umowy”. Do końca 2020 r. należy wykonać: 1) Roboty pn.: „Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A” określone w Załączniku nr 13 do SIWZ, 2) ul. Legnicka (roboty drogowe) 3) remont nawierzchni jezdni ul. Kalusa Pozostałe roboty oraz oznakowanie należy wykonać do 31.05.2021r

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-08-26, godzina: 08:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-09-04, godzina: 08:00,