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Kosztorys BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA 
PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE

1 Rozdział Demontaż istniejących słupów oświetleniowych

1.1 Element Roboty demontażowe

1.1.1 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż skrzynki rozdzielczej o 
masie do 30˙kg szt 3

1.1.2 KNNR 9/1006/5 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki zaciskowej szt 6

1.1.3 KNNR 9/1006/6 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej szt 6

1.1.4 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 6

1.1.5 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar 
do 30˙kg szt 6

1.1.6 KNNR 9/1001/8 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 300˙kg słup 6

1.1.7 Kalkulacja 
własna

Załadunek, wyładunek i wywóz słupów, wysięgników i opraw - do ponownego 
wykorzystania - odległość ustala wykonawca t 4,5

2 Rozdział Budowa oświetlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz 
podświetlenia słupa trakcyjnego M1

2.1 Element Roboty pomiarowe

2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym - 
ANALOGIA km 0,05

2.2 Element Roboty ziemne

2.2.1 KNR 201/707/1 Przekopy kontrolne ręczne o głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu IV wraz z 
zasypaniem - ANALOGIA dł*szer*gł (2,0*1,0*1,0)*3 m3 6

2.2.2 KNR 201/702/2 
(2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna 
rowu do 0.4˙m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8˙m (20-do T2+10-do 
T1+15-od rowu szer 60cm do D1 + 10 - od rowu szer 60cm do M1) m 55

2.2.3 KNR 201/704/3 
(2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria 
gruntu IV, głębokość rowu do 0.6˙m m 55

2.2.4 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 55

2.2.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m - obsypka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 55

2.2.6 KNR 201/707/3 Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego 
napięcia, wykopy o głębokości do 1.5m, kategoria gruntu IV 2* 0,4*0,4*0,6 m3 0,2

2.2.7 Kalkulacja 
własna

Załadunek, wyładunek i wywóz urobku z wykopów na wysypisko z kosztem 
składowania i utylizacji - odległość ustala wykonawca 55*0,4*0,2+0,2 m3 4,6

2.3 Element Roboty montażowe

2.3.1 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙140˙mm - rura ochronna np. 
DVK 75 (do M1 - 48m, R14 do T2 - 17m, R8 do T1 -8m, do D1 - 37m, do M2 i M3 na 
wysokości D1 - 70m)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 180

2.3.2 KNNRW 5/212/1 Analogia - Wciąganie przewodów do rur osłonowych m 65

2.3.3 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 
0,5˙kg/m; kabel YKY 3x2,5 0,6/1,0kV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 125

2.3.4 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego szer 30cm -
kolor niebieski - ANALOGIA
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 180
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2.3.5 KNNR 5/1004/2 ANALOGIA: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - montaż opraw 
na słupie trakcyjnym np. typu SHOT LED RGBW 47W IP65 z programatorem DMX i 
kontrolerem DMX; mocowanie 4 opraw na jednym słupie trakcyjnym za pomocą 
uchwytu montażowego - ozn. M1 kpl 1

2.3.6 KNR 510/1001/4 ANALOGIA: Montaż skrzynek przyłączeniowych z bezpiecznikiem (w skrzynce 
zabudowany będzie również sterownik z poprzedniej pozycji)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

2.3.7 KNR 514/604/1 Przykręcanie tabliczek opisowych - tabliczka ostrzegawcza na słup
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

2.3.8 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 z udziałem podnośnika samochodowego w słupy 
latarń lub rury osłonowe (1x4 + 1x4))
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 8

2.3.9 KNNR 5/1004/2 ANALOGIA: Montaż opraw w zarysach tramwaju (makieta - ozn. T1, T2) - np. typu 
LEDIA LL OD 3W 20 LED 24V IP 67 - 7szt na makietę, wraz z zasilaczem 230/24V - 1
zasilacz dla makiety szt 2

2.3.10 KNR 508/613/4 
(1)

Montaż uziomu szpilkowego wbijanie młotem ręcznie, uziemiacz do 3,0˙m, grunt 
kategorii III szt 4

2.3.11 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, taśma stalowa Fe-Zn 25x4 m 180

2.3.12 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 4

2.3.13 KNR 403/1201/3 Sprawdzenie punktu odbioru energii punkt 4

2.3.14 KNR 403/1201/2 Przedzwonienie brzęczykiem - (4*3) szt 12

2.3.15 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1

2.3.16 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2

2.3.17 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

2.3.18 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 2
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Tabela elementów scalonych

1 Demontaż istniejących słupów oświetleniowych
Narzuty: Koszty pośrednie 65,40%R+ 65,40%S

Zysk 10,40%(R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty demontażowe 3 937,95

Suma elementów rozdziału 3 937,95

Razem Demontaż istniejących słupów oświetleniowych: 3 937,95

Razem wartość rozdziału netto: 3 937,95

2 Budowa oświetlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz podświetlenia słupa trakcyjnego M1
Narzuty: Koszty pośrednie 65,40%R+ 65,40%S

Zysk 10,40%(R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Roboty pomiarowe 206,78
2.2 Roboty ziemne 2 064,95
2.3 Roboty montażowe 85 736,92

Suma elementów rozdziału 88 008,65

Razem Budowa oświetlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz podświetlenia słupa
trakcyjnego M1: 88 008,65

Razem wartość rozdziału netto: 88 008,65

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

VAT Wartość
brutto

1 Demontaż istniejących słupów oświetleniowych 3 937,95 3 937,95 905,73 4 843,68
2 Budowa oświetlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz 
podświetlenia słupa trakcyjnego M1 88 008,65 88 008,65 20 241,99 108 250,64

Suma: 91 946,60 91 946,60 21 147,72 113 094,32

Razem wartość kosztorysu brutto: 113 094,32


