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1. Wymagania ogélne

1.1 Wstep:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji
p.n. ,,.Budowa $ciezki rowerowej wraz z o$wietleniem na Placu Hutnikéw w Chorzowie”

Podstawa opracowania:

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzes$nia
2004 r.) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

+ ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- ST 0.0 Czes$¢ ogdlnobudowlana

- ST 0.1 Wymagania ogoélne

1.1.1 Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wtasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajac
os$wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.

1.1.2 Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora
- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien byé porzgdkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy
- Zabezpieczenie dostawy medidéw
- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdlnosci
: paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru

- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
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- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty moggce mie¢ warto$é zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw - w sposdb zapewniajgcy ich witasciwg jakosé i
przydatnosc¢ do robdét.

- Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczehnstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robo6t powinien gwarantowac jakosS¢ robot okreslong w
dokumentac;ji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku , stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzgdzen niezbednych do wykonywania rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywaé z
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych Iub
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogty sie przetaczac,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy
zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest
zabronione.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegodlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
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budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i

zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych

przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony $cisle wg wymogow

obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania

zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje

takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien

wykonanych robét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru

prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe

do obliczen

1.1.7. Kontrola jakos$ci rob6t

Za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest

Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem

i sztukg budowlang . Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkow transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robét

- Wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- Sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatbw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z

projektantem

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych
materiatdw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym.
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Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dofgczone do niej w formie zatgcznika.

1.1.9. Odbi6r robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr robdt zanikajacych- jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robédt , ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robo6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
- Sprawozdanie techniczne
- Dokumentacje powykonawczg
- Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llo$¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny

wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robé6t z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach toleranciji i nie majgcych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje sie
potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlinych
rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robét.
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2. Czesé instalacyjna

2.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacjg oswietlenia dla zadania: Budowa $ciezki rowerowej wraz z o$wietleniem na Placu Hutnikow w
Chorzowie

Specyfikacja techniczna (ST) - jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych zewnetrznych.

» Montaz tablic rozdzielczych

* Montaz kabli w ziemi

* Montaz stupow oswietleniowych

* Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego

» Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych

» Demontaz instalacji elektrycznych zewnetrznych

* Wywdz odpadow,

» Pomiary ciggtosci przewoddw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw os$wietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozenie rur, ustawienie fundamentow: stupdw i szafek energetycznych,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupow z zamontowanymi wcze$niej oprawami,

- montaz szafek energetycznych,

- montaz osprzetu i podtaczenie kabli, uzioméw,

- préby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

2.2 Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami projektu i warunkami ogoinymi
dotyczacymi materiatéw podanymi w specyfikacji ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiadac
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce. Jezeli projekt
budowlany lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach, wykonawca powinien powiadomié¢ kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest
mozliwe przed uzyciem materiatéw, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatdw ze wskazanego zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji kierownika budowy materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy. wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie, ponizej podano dodatkowe
wymagania dla materiatow, wyrobow i urzadzen:
- kable elektroenergetyczne n/n : wielozylowe z zytami aluminiowymi ( miedzianymi) o izolacji i powfoce
polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable 0,6/1kV,
- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte, na napiecie
450/750V; PN-87/E-90056,
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- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukftadania kabli w trudnych warunkach terenowych,
zalecane do wykonywania przepychdw i przewiertow, gtadkoscienne ze ztaczkg kielichows;

ZN-96/TP S-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwag zewnetrzng i gladkg warstwg wewnetrzna,
zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgacg rurze bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowg, stosowane na
przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, fgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP
SA -016,

- rury ostonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- szafki energetyczne wyposazone wg dyspozycji projektu: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS,
IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110

- latarnie z oprawami LED na stupach zgodnie z projektem,

- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej
niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe, szafki energetyczne. Ogdlne wymagania dotyczgce
fundamentoéw okreslone w PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable wymaga sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowow tego
samego dnia, chyba, ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony. Row kablowy powinien mieé
gteboko$¢ minimum 0,8m. Szerokos$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m oraz 0,6m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

2.3.1 Wykopy

Wykopy wykonywac recznie w miejscach zblizen do innych instalacji i kabli istniejgcych. Powstate rowy
zabezpieczaé i umacnia¢ brzegi przed osypywaniem ziemi. W miejscach przejscia nad wykopem instalowaé
mostki w miare potrzeby. Istniejgce kable przebiegajgce pod Sciezkg zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Teren
prac oznakowac i wygrodzic.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN. Wykop rowka
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w
ST lub przez Inspektora Nadzoru
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2.3.2 Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kable powinny by¢é uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10
cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co
najmniej 20 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Kabel na catej trasie nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych PCV 75mm. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé¢ oznaczniki identyfikacyjne. Na oznaczniku
nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg
normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E- 004.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20 MQ/m.

Do taczenia i zakohczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03.

Potaczenia i zakohczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje oraz montowanych potaczen i zakohczenh.

2.3.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty dla stupédw oSwietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem
wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej
powierzchni. Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01. Szafki nalezy zamocowa¢ na fundamentach wg instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robét, a mianowicie:
- montaz fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafek,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podfaczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Zastosowano fundamenty prefabrykowane np. fundament betonowy typu B-60.

Zabudowane zostang nowe szafki tj. zasilajaco-pomiarowa TZ, szafka o$wietleniowa dla istniejacych obwodow
SO1, szafka oswietleniowa dla nowoprojektowanych obwodoéw oswietlenia terenu SO2 oraz szafka zasilajgca
oprawy podswietlajgce stupy trakcyjne SOM. Szafki nalezy wyposazyé w urzgdzenia i aparaty zgodnie z rys. nr 843
WE 003.

UWAGA:

Szafki bedg rozsuniete wzgledem siebie w odstepach 60cm - zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania nr
843 WE 001.

Zastosowane zostang szafki metalowe, Il klasie izolcji o nastepujgcych parametrach;

- Napiecie znamionowe faczeniowe 230/400 V/
- Napiecie znamionowe izolacji 500 V

- Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

- Napiecie udarowe wytrzymywane 8 kl/

- Prad znamionowy-ciggly szyn gtéwnych 760 A
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- Prad znamionowy obwodéw odptywowych 760 A

- Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA

- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA

- Prad zwarciowy wytadowania fukowego wew. 76 kA, 0,5s

- Stopien ochrony obudowy zestawu IP44

- Stopien ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi IK10
- Klasa ochronnosci izolacji //

- Kategoria palnosci V0

- Odpornos¢ UVindex 0

- Wysokos$c¢ / szerokos¢ / gtebokos¢ wyg rysunku i rozmieszczenia aparatury
- Kolor obudowy: RAL 7024

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wiasnych np. producenta sa tylko wskazaniem przyktadowym, w
zaden sposéb nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw wtasnych odbywa sie wytgcznie
jako przykfad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie rbwnowazne.

2.3.5 Uktadanie rur

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe.

Kabel nalezy ukfadaé w rurach ostonowych PCV 75mm np. DVK 75mm na dnie rowow kablowych jezeli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku lub przesianej
gleby o grubosci co najmniej 10cm. Nastepnie nalezy nasypac¢ warstwe piasku lub gruntu rodzimego grubosci
co najmniej 20cm. Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym od 0,5%. Rury przed utozeniem ich do
wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia
ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas transportu lub przechowywania. Pojedyncze rury powinny by¢
unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki
potaczenia nie bedg uszczelnione.

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wtasnych np. producenta sg tylko wskazaniem przyktadowym, w
zaden sposob nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw wtasnych odbywa sie wytgcznie
jako przykiad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie rownowazne.

2.3.6 Montaz stupéw

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupéw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementéw, ich zniszczenia lub
uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Nakretki srub mocujacych stup powinny byé dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozjg.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa

od osi pionowej w kazdym kierunku w (m), h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

Kompletng latarnie stanowi stup wraz z glowicgoraz oprawa oswietleniowa,

- stup wraz z gtowicg wykonany z aluminium pomalowanego proszkowo w kolorze RAL 7016,

- wysokosé montazu oprawy 4040mm,

- rodzaj ztgcza TB-2.

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wtasnych np. producenta sg tylko wskazaniem przyktadowym, w
zaden sposob nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw wtasnych odbywa sie wytgcznie
jako przykfad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie réwnowazne.

2.4.5 Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub recznie.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
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zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowal przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly
2,5mma2. llo$¢ przewodow -3.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowac na
stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowe;j.

Kazde zrédio swiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym
od poboru mocy zainstalowanych zrédet Swiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy
umieszcza¢ na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez jeden
komplet zaciskow dla trzech kabli (dochodzacego i dwdéch odchodzgcych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy
instalowa¢ we wnekach stupdw ostonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

Kazde zrédto $wiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym
od poboru mocy zainstalowanych zrédet Swiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy
umieszcza¢ na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez jeden
komplet zaciskéw dla trzech kabli (dochodzacego i dwoch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy
instalowa¢ we wnekach stupdw ostonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

Zastosowano oprawy o0 n/w parametrach:
Oswietlenie $ciezki rowerowej
- podstawa oprawy o wymiarach 320x320mm,
- moc oprawy 20W,
- oprawa o szerokim rozsyle $wiatta
- temperatura barwowa 3000K,
- strumien Swiatta emitowany przez oprawe 2000Im,
- trwatos¢ 50000 / L70,
- klasa ochronnosci |
- mozliwos¢ taczenia przelotowego,
- maksymalny przekréj kabla, ktory jest mozliwy do podtgczenia : 4x20mm2 (L1+L2+L3+PEN)
- stopien szczelnosci P65,
Podswietlenie stupa trakcyjnego
- obudowa wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo w kolorze szarym matowym,
- moc oprawy 47W LED RGBW,
- sterowanie RGBW DMX,
- kat rozsytu Swiatta 30° (MFL)
- oprawa o symetrycznym rozsyle swiatta,
- strumien Swiatta emitowany przez oprawe 2200Im
- trwatos¢ 50.000 / L80
- klasa ochronnoéci |,
- stopien szczelnosci P65,
- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy na uderzenia zewnetrzne IKO07,
- Waga 7,4kg,
- oprawa wyposazona w ostone przeciwolsnieniows,
Podswietlenie makiety tramwajow
- obudowa wykonana z aluminium,
- moc oprawy max. 20 LED 3W 24V DC,
- oprawa o symetrycznym rozsyle swiatta,
- temperatura barwowa 3000K,
- trwatos¢ L70/ B10 50000h,
- klasa ochronnosci I,
- mozliwos¢ taczenia przelotowego,
- max odlegto$¢ od transformatora do pierwszej LEDIA - 40m,
- max. obcigzenie 1,5t,
- waga 1,5kg,
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- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy na uderzenia zewnetrzne 1K07,
- stopien szczelnosci IP67.

Do obliczen fotometrycznych przyjeto oprawy: RADGO CH 1 LED 20W ozn. R1-R15, SHOT LED RGBW MFL
GR. 47W ozn. M1, LEDIA LED 3W 24V ozn. T1, T2.

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wtasnych np. producenta sg tylko wskazaniem przyktadowym, w
zaden sposob nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw wtasnych odbywa sie wytacznie
jako przykfad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie rownowazne.

2.4.6 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych

1. W instalacja oswietlenia ulicznego mozna instalowa¢ oprawy oswietleniowe:

- klasy | - pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie wytgczenie,

- klasy Il - nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytgczenie podlegaja:

- stupy odwietleniowe stalowe,

- oprawy oswietleniowe klasy | w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o$wietleniowych,

- 0golnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic o$wietleniowych.

3. Przewdd ochronny PEN nalezy przytaczy¢ do zaciskéw srubowych specjalnie do tego celu przewidzianych.
4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykonaé z materiatdbw i w sposob przewidziany w projekcie
budowlanym.

5. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposéb trwaty.

6. Wszelkie potgczenia przewodoéw uziemiajacych nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Uziomy poziome nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposaéb:

- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 m, jesli
projekt budowlany nie stanowi inacze;j.

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi robot ziemnych
przy wykopach waskoprzestrzennych,

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow, bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym
bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do gtebokos$ci nie mniejszej niz 2,5 m w ten sposob, aby gérne
konce uzioméw znajdowaly sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

- uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymato$ciowych nie powinny by¢ diuzsze niz
3m

- uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane wibromtotem nalezy zagtebia¢ na takg gtebokos¢, aby w miare
mozliwosci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromiotem nalezy taczy¢ przez
spawanie tulejki tgczacej. Dopuszcza sie réwniez inne rodzaje potgczen odpowiednio mocnych i nie
utrudniajgcych pograzania,

- goérna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu,

- jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym wymagan dopuszczalnej
rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykona¢ uktad uziomowi
skfadajacy sie z dwoch lub wiekszej liczby pojedynczych uziomdéw pionowych badz mieszany ukfad uziomowi
skftadajacy sie z uziomdéw poziomych i pionowych.

Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.

2.4.7 Préby i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ciggtosci przewodow oraz izolacji za pomocg
miernikow. Nalezy wykona¢ sprawdzenie instalacji odgromowej i uziemiajgcej. Wyniki pomiaréw nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz w miejscach odbioréw, pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodéw tej instalaciji,

- prawidtowos¢ montazu urzadzeh.



Budowa $ciezki rowerowej Plac Hutnikow w Chorzowie Str. 13

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z projektem budowlanym. Urzgdzenia i materialy powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robot
oraz badan i pomiaréw po montazowych.

2.4.8 Wywéz odpadow

Po zakonhczeniu prac wszystkie odpady nalezy posegregowaé i wywiez na sktadowisko odpadoéw zgodnie
z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powtoki kabli i przewodéw, opakowania osprzetu.

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materiatéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywac sie srodkami
i urzgdzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich jakosci na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6 Wykonanie rob6t

Prace rozbiorkowe wykonywac¢ recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

®  zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie napisy

informacyjne i ostrzegawcze,

®  prowadzenie kabli i przewodoéw w tynku po liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw,

kolizje z innymi instalacjami i urzagdzeniami wyjasnia¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru. Pozostate roboty
wedtug programu prac opisanego w projekcie.

2.7 Kontrola jako$ci robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatéw uzgadniac
z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

2.8. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogolne.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow.
Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robét nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbiezno$ci.
Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km - dla linii kablowej oswietleniowej i elektroenergetycznej,

- szt kpl. - dla elementéw oswietleniowych i szafek energetycznych,

- m3 - dla robdt ziemnych.

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 -6 - 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby kazda instalacja przed
przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia czy zostaly spetnione
wymagania normy. Do przeprowadzenia préb zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca
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wykonanie). Przed przystgpieniem do préb wykonujgcy sprawdzenie powinien zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych podczas montazu.

2.9.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapaséw kabla),
- wykonanie oston na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy o$wietleniowe, wykonanie pomiaréw geodezyjnych i
inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgtoszenie powykonawcze do osrodka
geodezyjnego.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

2.9.2 Odbiér koicowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robdét. Odbior
koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :

+ dokumentacje powykonawczg - zaktualizowany - po wykonaniu robo6t - projekt z naniesionymi

zmianami

» Specyfikacje Techniczna,

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

»  protokdty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.10 Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m i szt. po odbiorze robét

2.11 Przepisy zwigzane

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

« opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 - Instalacje elekiryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

» rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U.
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Nr 8 z dnia 25.05.1981 r.),

polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji,

warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robét.



