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Wstep

Podstawy formalno-prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108 2 17.07.2002r., p0z.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnial3 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 p0z.902 z 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.12. Ustawa z dnia 16
pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 492z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych - Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U.z 2013 r. poz.1129).,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajagce Rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamodwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna “ST 1.0.0 —Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dotyczacych
poszczegdlnych specyfikacji technicznych w zakresie wykonania i odbioru robét, przewidzianych w ramach zadania
inwestycyjnego pn."BUDOWA  SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W
CHORZOWIE "

Zakres stosowania STWiIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Zakres robot objetych STWiIOR

STWIOR - Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne STWIOR zgodne sg z zasadami
“Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robét.

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres robdt obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne:

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:
1) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja BIOZ,
2) Projekt wykonawczy elektryczny,
3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne,
4) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
5) Przedmiary robdt
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Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktdére maja
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 SST1.0.0. —
Wymagania ogdlne.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktéw poligonowych
osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIiOR. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na swdj koszt.

Dokumentacja projektowa (DP) opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja Projektowa winna zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania Dokumentacji Powykonawczej. Koszty Dokumentacji Powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie
zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne
zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc robot z Dokumentacja projektowa (DP)i STWiOR

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

— Specyfikacje Techniczne (STWIOR),

— Dokumentacja Projektowa (DP)

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uchybien (opuszczer)) w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWIOR.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczgcych zabezpieczenia terenu robdét budowlanych, ogrodzenia budowy,

bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru / Kierownikowi projektu lub Zamawiajgcemu - projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
akceptacji;

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

— wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

— utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

— przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/ Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco;

— fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorowi Nadzoru/ Kierownikiem projektu. Tres¢, ilo$¢ oraz lokalizacja tablic informacyjnych musi zostaé
zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru / Kierownika projektu. Tablice informacyjne nalezy wykonac zgodnie
z wymogami Funduszu, z ktdérego inwestycja bedzie wspétfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace
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Funduszu wspotfinansujgcego, Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymad tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt;

— koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

— Woykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

— Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru /
Kierownika projektu.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,

Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/ Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu

budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / Kierownikiem projektu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajacy poziom

dozwolony dla pory nocnej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane

w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel

Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika

(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
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wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru /
Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru / Kierownik projektu bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru / Kierownik projektu an i Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru / Kierownika projektu. Inspektor Nadzoru / Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru / Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan BIOZ nalezy
opracowacé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.1.0.0. —
Wymagania ogdlne.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé przedmiotowe roboty
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z /lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi

projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor Nadzoru / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu

wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegétowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspdlny Stownik Zamowien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym

na potrzeby zamdéwien publicznych. Prawo Zamdwien Publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/ cyfry kodow klasyfikacyjnych oznaczaja: pierwsze dwie cyfry-

dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢ cyfr- kategorie robét. Kolejne cyfry

oznaczajg rodzaje obiektow i rodzaje robdt. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji
prawidtowosci poprzednich cyfr.

Okreslenia podstawowe

— STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

— ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot— Wymagania ogdine,

— SST —Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie,

— Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

— Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem Budowlanym, wykonawczym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu,

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— Dzien- kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poétnocy,

— Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

— Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng,

— Ksiega obmiaru— akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury,
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Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem,

Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem,
Odbidér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,odbidr koricowy”,

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez z ,,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale
niebedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy faktu zakornczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

Odpowiednia(bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych,

Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod obiektem budowlanym,

Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub pod
wptywem réznych proceséw geologicznych,

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda inna
osoba, ktérej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale
nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej
i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji,

Przedmiar robdt (Slepy kosztorys)— czes¢ sktadowa dokumentacji projektowe] zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia
realizacji inwestycji,

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Rysunki— cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Materiaty

Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwe oznaczonych,
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posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajag wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢é doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
$rodowiska i miejsca sktadowania.

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty
nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw
roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw, powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju
prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg
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by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio
zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j i SST.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

Sprzet i maszyny, ktére moga byc uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.
Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny
z projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moégtby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do
zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich

sprzet.
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Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robdt. Powinny one zapewnié
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybér s$rodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

Transport materiatéw

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normgPN-B-06251. Transport mieszanki

betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak

zorganizowany, aby wyfadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce

utozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

— segregacji sktadu mieszanki,

— zmian sktadu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

— zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki

uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pdzniej niz:

— przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

— przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

— przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

— mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

— pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz
by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

— przewozenie mieszanki w pudtach samochododw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed

uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,

rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy

wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w

urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania

réwnowagi Srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku

transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykornczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania uktadane

na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ szkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb

zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku

transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed

uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych,

prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
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montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze srodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u 0séb trzecich.

Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.

Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy
organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;j.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposdb dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

d) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

g) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopodw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z
placu budowy,

i) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
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b) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby
zaplecza technicznego budowy,

c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia sciekow,

e) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow wodnych itp.
Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

a) szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

b) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkdw realizacji, takich jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacja Projektowg, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez pomoca Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperdw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiodrki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementdw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bezpieczenstwo i higiene pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
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— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji

Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
— zasady i sposob gospodarowania odpadami.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakosc
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére

budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego

oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST 1.0.0. Wymagania ogdlne, w szczegdlnosci materiaty

posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,

dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniaja

wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych

oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone

do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to

kazda partia materiatéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg

jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje

sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli s konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane

prawem dokumenty i ST, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1 - 3) nastepujgce dokumenty:

— decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajagca pozwolenia na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie,

— inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne badania materiatow,

urzadzen i sprzetu budowlanego.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami SST, obowigzujacymi przepisami i zasadami

sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiednia

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odlegtosci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

— badanie odchylenia osiowego,

— sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

— kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.
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Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
przedmiarem i STWIOR w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniaja
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

llosci, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg normy zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robdét:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac w szczegdélnosci:
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- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej wraz z przytgczami, w tym:
instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazowe, CO oraz instalacje technologiczne itp.

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

- urzadzenia dZzwigowe i inne,

- urzadzenia technologiczne itp.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich

Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.

Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

siewg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$é techniczna. Podziat

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania

organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajagc odpowiednie ustalenia w

umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz

dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen

technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po

dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

— oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych,

— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

— oswiadczenie Kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentdw, to nalezy je wiaczyé do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i

konserwac;ji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
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Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

— Spis tresci,

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu,

- e-mail,

— Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu,

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,

— Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji,

— Instrukcje postepowania awaryjnego,

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen,

— Adres kontaktowy do serwisu producenta,

— Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

Odbiodr ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdét uzupetniajagcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ
oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatdw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wtascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

I) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do

odbioru tego nalezy przygotowad nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonaniu robot budowlanych,

- protokét odbioru koricowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego

Obiektu - jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.7.,,0dbidr ostateczny robot”.

Podstawa ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi

rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118zezmianami).

— Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych(tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. nr 204 poz. 2087 z2004 r.).

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.).

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z
20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

— Ustawazdnia27 kwietnia2001 r. oodpadach(Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

— Ustawazdnia27kwietnia2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. nr 62 poz. 627z 20.06.2001 r. z pdzin.
zmianami).

— Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.179 z 2000 r. z
pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzin.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z16.09.2004 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdzn. zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126 2 2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139z 16.06.2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, tére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. nr ...z 22.04.1998 r.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrbw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 138622004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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