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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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ul. Parkowa SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT CHORZÓW

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 DROGI 1 49
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 27

1.1.1 45100000-8 POMIARY 1 1
1.1.2 45100000-8 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 2 2
1.1.3 45100000-8 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 3 3
1.1.4 45100000-8 ROZBIÓRKI 4 24
1.1.5 45100000-8 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 25 27

1.2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 28 29
1.3 45200000-9 PODBUDOWY 30 36
1.4 45200000-9 NAWIERZCHNIE 37 43
1.5 45200000-9 ELEMENTY ULIC 44 48
1.6 45200000-9 ZIELEŃ 49 49

2 KANALIZACJA DESZCZOWA 50 63
2.1 45100000-8 DEMONTAŻE 50 51
2.2 45100000-8 ROBOTY POMIAROWE 52 52
2.3 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 53 54
2.4 45200000-9 WPUSTY 55 58
2.5 45200000-9 PRZYKANALIKI 59 62
2.6 45200000-9 BADANIA I POMIARY 63 63

3 45200000-9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 64 64
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ul. Parkowa PRZEDMIAR ROBÓT CHORZÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DROGI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 POMIARY
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym.
km

600 m 600,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m 600,000
poz.A/1000 km 0,600

RAZEM 0,600
1.1.2 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT

2 D-07.01.01.
D-07.01.02.

Organizacja ruchu na czas robót. ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.1.3 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
3 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu (grunt zadarniony) wraz z wywozem

na skład wskazany przez Inwestora lub składowisko wraz z kosztami utylizacji.
UWAGA: jeśli zdjęty humus spełnia wymogi z dokumentacji projektowej należy
przewidzieć częściowe jego wykorzystanie przy odtwarzaniu terenów zielonych.

m3

41,16+125,08+72,12+0,49+117,18+11,84 m2 367,87
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m2 367,87
poz.A*0,1<m> m3 36,79

RAZEM 36,79
1.1.4 ROZBIÓRKI

4 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m
JEZDNIE
<na styku z warstwą ścieralną>10,98+51,53+66,7 m 129,21

RAZEM 129,21
5 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm do 10 cm m

<na styku z warstwą wiążącą>poz.4 m 129,21
<przycięcie podbudowy>poz.4 m 129,21

RAZEM 258,42
6 D-01.02.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 10 cm m2

131,46+133,78 m2 265,24
RAZEM 265,24

7 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm. m2

poz.6 m2 265,24
RAZEM 265,24

8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

<chodniki>444,76+626,38+158,64+134,54 m2 1 364,32
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 364,32
<zjazdy UWAGA pod masą bitumiczną najprawdopodobniej znajduje się kostka
kamienna>106,64

m2 106,64

B  (suma częściowa) ----------------
m2 106,64

RAZEM 1 470,96
9 D-01.02.04 Wywóz gruzu bitumicznego wraz z kosztem zagospodarowania odpadów. m3

poz.6*0,1 m3 26,52
poz.7*0,1 m3 26,52
poz.8*0,04 m3 58,84

RAZEM 111,88
10 D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-

mentowo-piaskowej. Kostka do ponownego wykorzystania.
m2

<jezdnia>1196,14 m2 1 196,14
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 196,14
<zjazdy kostka pod masą bitumiczną>poz.8B m2 106,64
B  (suma częściowa) ----------------

m2 106,64
RAZEM 1 302,78

11 D-01.02.04 Segregowanie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania kost-
ki kamiennej z rozbiórki, gr. 10 cm.

m2

poz.10A m2 1 196,14
RAZEM 1 196,14

12 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

5,37 m2 5,37
RAZEM 5,37

13 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m2

1,04+23,06+43,83+263,54 m2 331,47
RAZEM 331,47
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ul. Parkowa PRZEDMIAR ROBÓT CHORZÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. m2

poz.8 m2 1 470,96
poz.10B m2 106,64
poz.12 m2 5,37
poz.13 m2 331,47

RAZEM 1 914,44
15 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. m2

poz.7 m2 265,24
poz.10A m2 1 196,14

RAZEM 1 461,38
16 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych. m

9,47+9,8+4,72+49,44+4,94+4,93 m 83,30
RAZEM 83,30

17 D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych. m
287,78+40,71+61,3 m 389,79

RAZEM 389,79
18 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm. m

2,43+0,97+0,97+211,18+2,42+43,12+167,44+59,35 m 487,88
RAZEM 487,88

19 D-01.02.04 Rozebranie ścieków z kostki kamiennej gr. 16-20cm 1 rząd kostki. Kostka do
ponownego wykorzystania.

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

20 D-01.02.04 Rozbiórka ścieków z klinkieru drogowego na podsypce, 2 rzędy. m
20 m 20,00

RAZEM 20,00
21 D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki, obrzeża, ścieki itp m3

0,07*poz.16 m3 5,83
0,07*poz.17 m3 27,29
0,05*poz.18 m3 24,39
0,03*poz.19 m3 1,50
0,1*poz.20 m3 2,00

RAZEM 61,01
22 D-01.02.04 Segregowanie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania  kos-

tki kamiennej z rozbiórki, gr. 20 cm.
m2

0,2*poz.19 m2 10,00
RAZEM 10,00

23 D-01.02.04 Wywóz gruzu innego niż bitumiczny wraz z kosztem zagospodarowania odpa-
dów.

m3

poz.10A*0,05<tylko podsypka> m3 59,81
poz.10B*0,15 m3 16,00
poz.12*0,1 m3 0,54
poz.13*0,13 m3 43,09
poz.14*0,15 m3 287,17
poz.15*0,2 m3 292,28
A  (suma częściowa) ----------------

m3 698,89
poz.16*0,15*0,3 m3 3,75
poz.17*0,15*0,3 m3 17,54
poz.18*0,08*0,3 m3 11,71
poz.20*0,22*0,1*0,08 m3 0,04
poz.21 m3 61,01

RAZEM 792,94
24 D-01.02.04 Wywóz materiału pełnowartościowego na skład Inwestora. m3

poz.10A*0,1 m3 119,61
-poz.43*0,1 m3 -88,23

RAZEM 31,38
1.1.5 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

25 DMU-00.00.
00

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

26 DMU-00.00.
00

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27 U-01.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
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ul. Parkowa PRZEDMIAR ROBÓT CHORZÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28 D-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na składowisko wraz z
kosztami utylizacji.

m3

OBJĘTOŚC NOWYCH KONSTRUKCJI
poz.31*0,25 m3 497,52
poz.32*0,2 m3 138,91
poz.33*0,15 m3 235,06
poz.34*0,1 m3 83,98
poz.36*0,1 m3 22,90
poz.38*0,05 m3 68,96
poz.39*0,05 m3 67,12
poz.40*0,05 m3 1,84
poz.41*0,12 m3 93,68
poz.42*0,12 m3 7,10
poz.43*0,14 m3 123,53
poz.49*0,2 m3 84,73
A  (suma częściowa) ----------------

m3 1 425,33
POMNIJSZENIE O ROZBIÓRKI
-poz.3 m3 -36,79
-poz.9 m3 -111,88
-poz.10A*0,1 m3 -119,61
-poz.23A m3 -698,89
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -967,17
RAZEM 458,16

29 D-02.03.01 Nasypy z G1 wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu. m3

134 m3 134,00
RAZEM 134,00

1.3 PODBUDOWY
30 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruntach kat. II-IV
m2

poz.31 m2 1 990,06
poz.32 m2 694,57
poz.39B m2 229,01
poz.43A m2 187,76

RAZEM 3 101,40
31 D-04.02.02 Warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm

– CNR, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
m2

poz.39A m2 1 113,48
poz.40 m2 36,79
poz.41 m2 780,65
poz.42 m2 59,14

RAZEM 1 990,06
32 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - C90/3, grubość warstwy po za-

gęszczeniu 20 cm.
m2

poz.43B m2 694,57
RAZEM 694,57

33 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - C90/3, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm.

m2

poz.39 m2 1 342,49
poz.40 m2 36,79
poz.43A m2 187,76

RAZEM 1 567,04
34 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - C90/3, grubość warstwy po za-

gęszczeniu 10 cm.
m2

poz.41 m2 780,65
poz.42 m2 59,14

RAZEM 839,79
35 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych. m2

poz.36 m2 229,01
RAZEM 229,01

36 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.39B m2 229,01
RAZEM 229,01

1.4 NAWIERZCHNIE
37 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. m2

poz.38 m2 1 379,28
poz.39 m2 1 342,49
poz.40 m2 36,79

RAZEM 2 758,56
38 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. m2

poz.39 m2 1 342,49
poz.40 m2 36,79

RAZEM 1 379,28
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ul. Parkowa PRZEDMIAR ROBÓT CHORZÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. m2

<konstrukcja nr 1 - ścieżka rowerowa>730,22 m2 730,22
<konstrukcja nr 1 - ciąg pieszo-rowerowy>170,89+212,37 m2 383,26
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 113,48
<konstrukcja nr 5 - jezdnia>130,1+98,91 m2 229,01
B  (suma częściowa) ----------------

m2 229,01
RAZEM 1 342,49

40 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. KOLOR
CZERWONY.

m2

<konstrukcja nr 1 - ścieżka rowerowa>24,89+11,9 m2 36,79
RAZEM 36,79

41 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m2

<konstrukcja nr 2 - chodnik>33,05+741,24+1,91+4,45 m2 780,65
RAZEM 780,65

42 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej.

m2

<zjazdy - odtworzenie>50,47+8,67 m2 59,14
RAZEM 59,14

43 D-05.03.01 Warstwa ścieralna - kostka kamienna staroużyteczna gr. 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm. Kostka z rozbiórki.

m2

<konstrukcja nr 3 - opaska>187,76 m2 187,76
A  (suma częściowa) ----------------

m2 187,76
<konstrukcja nr 4 - jezdnia>694,57 m2 694,57
B  (suma częściowa) ----------------

m2 694,57
RAZEM 882,33

1.5 ELEMENTY ULIC
44 D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30cm wyniesione, obniżone, wtopione, itp. wraz z wy-

konaniem ławy z betonu C12/15.
m

<wystające>1,81+1,87+4,85+4,3 m 12,83
<wtopione>4,7+11,26 m 15,96

RAZEM 28,79
45 D-08.01.02 Krawężniki kamienne 15x30cm wyniesione, obniżone, wtopione, itp. wraz z wy-

konaniem ławy z betonu C12/15.
m

<wystające>163,01+38,62+157,77+38,85+14,43 m 412,68
<obniżone>23,02+21,46+14,34 m 58,82

RAZEM 471,50
46 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15. m

59,42+49,22+378,49+198,78+2,26+167,37+14,33 m 869,87
RAZEM 869,87

47 D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej wraz z wykonaniem ławy z C12/15. 1 rząd
kostki. Kostka z rozbiórki

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

48 D-08.06.01 Polimerobetonowa lub kamienna płytka separacyjna 8/10x30 cm  wraz z wyko-
naniem ławy z C12/15.

m

367 m 367,00
RAZEM 367,00

1.6 ZIELEŃ
49 D-09.01.01 Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z zahumusowaniem gr. 20 cm i

pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
m2

23,31+253,65+0,89+15,89+13,22+109,64+7,06 m2 423,66
RAZEM 423,66

2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 DEMONTAŻE
50 U-01.01.01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych (wpustów) wraz z wy-

wozem materiałów z rozbiórki i kosztami składowania.
kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

51 U-01.01.01 Demontaż przykanalików do dn 200 wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i
kosztami składowania.

m

0,78+1,7+4+1,44+5,12 m 13,04
RAZEM 13,04

2.2 ROBOTY POMIAROWE
52 U-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie

równinnym.
km

poz.60 m 22,700
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m 22,700
poz.A/1000 km 0,023

RAZEM 0,023
2.3 ROBOTY ZIEMNE
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ul. Parkowa PRZEDMIAR ROBÓT CHORZÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

53 U-01.01.01 Wykonanie wykopów dla sieci wraz z umocnieneim ścian wykopów, odwodnie-
niem, podwieszeniem sieci obcych i wywozem ziemi na składowisko.

m3

 
ODKOPANIE ELEMENTÓW LIKWIDOWANYCH
1,5<m>*1,5<m>*2,0*poz.50 m3 27,00
1,0<m><szer.>*1,5<m><śr. gł.>*poz.51 m3 19,56
A  (suma częściowa) ----------------

m3 46,56
POMNIEJSZENIE O KUBARURĘ DEMONTOWANĄ
-3,1415*0,5<m>*0,5<m>/4*2,0*poz.50 m3 -2,36
-3,1415*0,2<m>*0,2<m>/4*poz.51 m3 -0,41
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -2,77
WPUSTY
poz.55 m3 1,13
poz.56 m3 0,50
1,5<m>*1,5<m>*2,0*poz.57 m3 22,50
C  (suma częściowa) ----------------

m3 24,13
PRZYKANALIKI
poz.59 m3 4,54
1,0<m><szer.>*1,5<m><śr. gł.>*poz.60 m3 34,05
D  (suma częściowa) ----------------

m3 38,59
 

RAZEM 106,51
54 U-01.01.01 Zasypanie wykopów dla sieci z zagęszczaniem gruntu warstwami, stopniowym

wydobywaniem zabezpieczenia wykopu i pracami towarzyszącymi.
Zasypka wtórna z gruntu sypkiego (piasku lub pospółki). W nakładzie należy
uwzględnić ewentualny koszt gruntu do zasypania jeśli grunt z wykopów nie
spełnia warunków z dokumentacji projektowej.

m3

 
poz.53<objętość wykopów> m3 106,51
A  (suma częściowa) ----------------

m3 106,51
ZASYPANIE OBJĘTOŚCI ELEMENTÓW DEMONTOWANYCH
-poz.53B m3 2,77
B  (suma częściowa) ----------------

m3 2,77
 
OBJĘTOŚCI WBUDOWANE:
WPUSTY
-poz.55 m3 -1,13
-poz.56 m3 -0,50
-3,1415*0,5<m>*0,5<m>/4*2,0*poz.57 m3 -1,96
-poz.58 m3 -10,00
C  (suma częściowa) ----------------

m3 -13,59
PRZYKANALIKI
-poz.59 m3 -4,54
-poz.62A m3 -11,35
D  (suma częściowa) ----------------

m3 -15,89
RAZEM 79,80

2.4 WPUSTY
55 U-01.01.01 Wykonanie podłoży z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1,5<m>*1,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.57 m3 1,13
RAZEM 1,13

56 U-01.01.01 Wykonanie podłoży betonowych z C12/15 grub. 10 cm m3

1,0<m>*1,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.57 m3 0,50
RAZEM 0,50

57 U-01.01.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem.

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

58 U-01.01.01 Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych. Częściowe zasypanie materiałem
ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy uwzględnić koszt mate-
riału do zasypania.

m3

2,0<m3/szt.>*poz.57 m3 10,00
RAZEM 10,00

2.5 PRZYKANALIKI
59 U-01.01.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1,0<m><szer.>*0,2<m><gr.>*poz.60 m3 4,54
RAZEM 4,54

60 U-01.01.01 Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm m
7,01+3,47+3,84+5,21+3,17 m 22,70

RAZEM 22,70
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

61 U-01.01.01 Włączenie nowego kanału śr. 200mm do istniejącej studni/komory szt.
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
62 U-01.01.01 Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych. Częściowe zasypanie materiałem

ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy uwzględnić koszt mate-
riału do zasypania.

m3

1,0<m><szer.>*(0,2+0,3)<m><gr.>*poz.60 m3 11,35
A  (suma częściowa) ----------------

m3 11,35
-<objętość przewodu>3,1415*0,2*0,2/4*poz.60 m3 -0,71
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -0,71
RAZEM 10,64

2.6 BADANIA I POMIARY
63 U-01.01.01 Badania i pomiary (próby szczelności) zgodne z dokumentacją projektową. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
64 D-07.01.01.

D-07.01.02.
Docelowa organizacja ruchu. ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00
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