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Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8a, 41-500 CHORZÓW
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-12-14

Nazwa obiektu lub robót: „Budowa ulicy Świerkowej w Chorzowie – etap II.”
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Grupa D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0.18

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna inwestycji
doba 10.00

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Aktualizacja powykonawcza zasobu mapowego dla całego obszaru inwestycji
ha 1

1.2 Element D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

180*4 720.000000

RAZEM: 720.000000 m2 720.0

1.2.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm m3

1.2.3 KNNR 1/207/2 
(1)

Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

0.1*720.0 72.000000

RAZEM: 72.000000 m3 72.00

1.2.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - całkowita odległość 
10km

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72.000000

RAZEM: 72.000000 m3 72.00

1.2.5 Utylizacja gruntu pozyskanego z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72.000000

RAZEM: 72.000000 m3 72.00

1.3 Element D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1.3.1 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

140*4.5 630.000000

RAZEM: 630.000000 m2 630.0

1.3.2 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia: Rozbiórka krawężników 
betonowych o wymiarach 15x30cm m 12

1.3.3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 
Analogia: Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami i ściekami

Wyliczenie ilości robót:

12*0.08 0.960000

RAZEM: 0.960000 m3 0.96

1.3.4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

630.0 630.000000

RAZEM: 630.000000 m2 630.0

1.3.5 KNR 
404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

630.0*0.18+0.96+630.0*0.15 208.860000

RAZEM: 208.860000 m3 208.86

1.3.6 KNR 
404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - całkowita odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

208.86 208.860000

RAZEM: 208.860000 m3 208.86

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu pozyskanego z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

208.86 208.860000

RAZEM: 208.860000 m3 208.86

1.3.8 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów szt 2

1.3.9 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków z fundamentem - rozebranie szt 3
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1.3.10 KNR 
404/1107/3 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5·t - na składowisko zamawiającego t 0.18

1.3.11 KNR 
404/1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

0.18 0.180000

RAZEM: 0.180000 t 0.18

2 Grupa D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.1.1 KNNR 1/202/8 

(2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

180*(0.5*5.2+0.4*3.8) 741.600000

RAZEM: 741.600000 m3 741.60

2.1.2 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - całkowita odległość 
10km

Wyliczenie ilości robót:

741.60 741.600000

RAZEM: 741.600000 m3 741.60

2.1.3 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 100

2.1.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV, przekopy kontrolne dla sieci uzbrojenia terenu

Wyliczenie ilości robót:

1*1.5*2*6 18.000000

RAZEM: 18.000000 m3 18

2.2 Element D.02.03.01 Wykonanie nasypów
2.2.1 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu I-II - Analogia: 

Pozyskanie gruntu niewysadzinowego o współczynniku filtracji k>8 m/d wraz z transportem do miejsca wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

180*0.2+18 54.000000

RAZEM: 54.000000 m3 54.00

2.2.2 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - całkowita 
odległość 15km

Wyliczenie ilości robót:

54.00 54.000000

RAZEM: 54.000000 m3 54.00

2.2.3 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - zasypki po odsadzkach konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

54.00 54.000000

RAZEM: 54.000000 m3 54

3 Grupa D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 Element D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3.1.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 
gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

579.20+908.00 1 487.200000

RAZEM: 1 487.200000 m2 1 487.20

3.2 Element D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 KNNR 6/1005/6 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego (pod jezdnię)

Wyliczenie ilości robót:

800 800.000000

RAZEM: 800.000000 m2 800.00

3.2.2 KNNR 6/1005/6 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

800*2 1 600.000000

RAZEM: 1 600.000000 m2 1 600.00

3.2.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem - Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

800*1.4 1 120.000000

RAZEM: 1 120.000000 m2 1 120.00

3.2.4 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem - Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

800*2 1 600.000000

RAZEM: 1 600.000000 m2 1 600.00
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3.3 Element D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm (chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

579.2 579.200000

RAZEM: 579.200000 m2 579.20

3.3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm (jezdnia i zjazdy)

Wyliczenie ilości robót:

800+125.00 925.000000

RAZEM: 925.000000 m2 925

3.4 Element D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwem hydraulicznym

3.4.1 KNNR 6/111/2 
(1)

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa wykonywana sprzętem mechanicznym, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

579.2 579.200000

RAZEM: 579.200000 m2 579.20

3.4.2 KNNR 6/111/2 
(1)

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa wykonywana sprzętem mechanicznym, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 34 cm (jezdnia i zjazdy)

Wyliczenie ilości robót:

800+0.6*180 908.000000

RAZEM: 908.000000 m2 908.00

4 Grupa D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 Element D.05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.1.1 KNNR 6/308/1 

(1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t - gr .6 cm m2 800

4.1.2 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t m2 800

4.2 Element D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
4.2.1 AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z załadunkiem materiału z rozbiórki, nawierzchnia gr. do 

4·cm m2 6

4.2.2 KNR 
404/1103/4

Obsługa frezarki samochodem samowyładowczym wraz z odwozem nadmiaru destruktu

Wyliczenie ilości robót:

6*0.05 0.300000

RAZEM: 0.300000 m3 0.30

4.2.3 KNR 
404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu

Wyliczenie ilości robót:

0.30 0.300000

RAZEM: 0.300000 m3 0.30

4.3 Element D.05.03.16 Wzmocnienie warstw asfaltowych siatką z włókien poliestrowych
4.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Ułożenie siatki z włókien poliestrowych na stykach z istniejącymi jezdniami

Wyliczenie ilości robót:

2*6 12.000000

RAZEM: 12.000000 m2 12.00

5 Grupa D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 Element D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawą skarp
5.1.1 KNR 201/505/1 Plantowanie zieleńcy oraz skarp nasypów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

180*2 360.000000

RAZEM: 360.000000 m2 360.00

5.1.2 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:

360.00*0.1 36.000000

RAZEM: 36.000000 m3 36.00

5.1.3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

360.00 360.000000

RAZEM: 360.000000 m2 360.00

5.1.4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu - grubość całkowita 10cm

Wyliczenie ilości robót:

360.00 360.000000

RAZEM: 360.000000 m2 360.00



strona nr: 5

Kosztorys

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.5 KNNR 11/711/1 
(2)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z nawożeniem

Wyliczenie ilości robót:

360.00 360.000000

RAZEM: 360.000000 m2 360.000

6 Grupa D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 Element D.07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie 

mechaniczne m2 5.2

6.1.2 KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie 
mechaniczne m2 26

6.1.3 KNNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie przejazdów rowerowych 
kolorem czerwonym - 1 przejazd m2 24

6.2 Element D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt 7

6.2.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3·m2 szt 7

7 Grupa D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 Element D.08.01.01 Krawężniki betonowe
7.1.1 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, obniżone 15x22·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

178+183+45 406.000000

RAZEM: 406.000000 m 406.00

7.1.2 KNR 231/402/4 Ławy z oporem pod krawężniki wystające z betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

406.00*0.08 32.480000

RAZEM: 32.480000 m3 32.48

7.2 Element D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
7.2.1 KNNR 6/302/4 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3cm m2 579.2

7.3 Element D.08.03.01 Obrzeża betonowe
7.3.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

12+45+29+24+40+158 308.000000

RAZEM: 308.000000 m 308.00

7.3.2 KNR 231/402/4 Ławy z oporem pod obrzeża z betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

308.00*0.06 18.480000

RAZEM: 18.480000 m3 18.48

7.4 Element D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
7.4.1 KNNR 6/302/4 Zjazdy z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm

Wyliczenie ilości robót:

3*19+4*17 125.000000

RAZEM: 125.000000 m2 125.00

7.5 Element D.08.05.01 Ścieki z kostki betonowej
7.5.1 KNNR 6/608/3 Ścieki uliczne z kostki betonowej, gr. 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki w ścieku - szer. 20 cm m 127

7.5.2 KNNR 6/608/4 Ścieki uliczne z kostki  betonowej, gr. 8·cm, na podsypce cementowo- piaskowej, dodatek za każdy dalszy 1 rząd 
kostki w ścieku - łączna szer. 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

127 127.000000

RAZEM: 127.000000 m 127.00

7.5.3 KNR 231/402/4 Ławy pod ściek z kostki z betonu C12/15, F=0.07m2

Wyliczenie ilości robót:

127*0.07 8.890000

RAZEM: 8.890000 m3 8.89


