



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79

fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

<http://www.mzuim.chorzow.eu>

ZP/TW/3410/013_14/217/21

Chorzów, dnia 30.06.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej** – informacja o wyniku postępowania.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Hydrobud Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 18, 41-506 Chorzów nr REGON: 276944833.

Cena oferty brutto: 1 559 473,18 zł.

Okres gwarancji: 84 miesiące. Termin realizacji zamówienia – 14 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Hydrobud Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 18, 41-506 Chorzów nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Na podstawie kryteriów określonych w SWZ oferta Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

2. Oferty złożyli n/w Wykonawcy:

Nr oferty	Wykonawca	Kryterium cena ofertowa brutto (Pc) Waga 60% Maksymalna ilość punktów: 60	Kryterium Gwarancja (Pg) Waga 20% Maksymalna ilość punktów: 20	Kryterium Termin realizacji (Pr) Waga 20% Maksymalna ilość punktów: 20	łączna ilość punktów
1	KONSORCJUM FIRM: Lider: ZRDITZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna 40-389 Katowice, ul. Roździeńska 27b Partner: Zakład Robót Drogowych Dioryt Musiał, Wach Rotyński Spółka Jawna 40-382 Katowice, ul. Roździeńska 27b	oferta odrzucona			
2	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice	oferta odrzucona			
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Hydrobud Sp. z o.o. 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 18	60,00	20,00	20,00	100,00
4	Hucz Spółka z o. o. Sp.k. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14	oferta odrzucona			

5	Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. 44-100 Gliwice, ul. o. Jana Siemińskiego 18-20	oferta odrzucona
6	DROGOMAX Sp. z o.o. ul. Brzezińska 79a, 41-902 Bytom	oferta odrzucona
7	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8	oferta odrzucona

3. Odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę:

- KONSORCJUM FIRM: Lider: ZRDITZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna, 40-389 Katowice, ul. Roździeńska 27b
Partner: Zakład Robót Drogowych Dioryt Musiał, Wach Rotyński Spółka Jawna, 40-382 Katowice, ul. Roździeńska 27b,
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o.ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice,
- Hucz Spółka z o. o. Sp.k. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14,
- Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. 44-100 Gliwice, ul. o. Jana Siemińskiego 18-20,
- DROGOMAX Sp. z o.o. ul. Brzezińska 79a, 41-902 Bytom,
- P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.

Podstawa prawna i powód odrzucenia:

- art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych zamawiający zwrócił się w dniu 17.06.2021r. do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz przedłużeniem ważności wadium do dnia upływu pierwotnego terminu związania z ofertą tj. do dnia 26.06.2021r. wyraził jedynie wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Hydrobud Sp. z o.o. 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 18. W związku z powyższym zamawiający odrzucił pozostałe oferty w związku z tym, że wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wobec powyższego odrzucenie ofert jest w pełni uzasadnione.

*Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie
p.o. Dyrektor
mgr Bożena Biolik - Stich*